


Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.

Euro

IMPORTO

EuroCOD. E.P.

DISPOSIZIONE DEL CANTIERE

1.1 Formazione di Area e Piste Carrabili con massicciata a Servizio 

del Cantiere. 

Formazione di Area e Piste Carrabili con massicciata a Servizio 

del Cantiere in terreno di qualsiasi natura e consistenza su aree 

private e/o pubbliche, di dimensioni necessarie e sufficienti per 

l'impianto del cantiere, la formazione delle piste di accesso 

carrabili con massicciata, delle aree baracche per la direzione 

lavori e la realizzazione delle aree di posa dei materiali nonchè 

per la perfetta movimentazione dei mezzi d'opera in base alle 

necessità dell'impresa e comunque in base alle direttive della 

D.L... 

Sono compresi e compensati nel prezzo; 

- l'asportazione del terreno superficiale colturale per uno 

spessore minimo di cm 40 per ogni mq di superficie, deposito ai 

margini dell’area per la successiva formazione di arginature, per 

il ripristino della situazione a operazioni concluse o carico, 

trasporto e scarico in cava decisa dalla D.L. posta a qualsiasi 

distanza se non necessario al rinterro; 

- il taglio di piante arboree e da frutto, estirpazione di ceppaie, 

asportazione di colture erbacee; 

- la rimozione di manufatti, muretti e recinzioni; 

- il costipamento con rullo o adeguato mezzo meccanico dell’area 

per la perfetta percorribilità dei mezzi d'opera; 

- la realizzazione di opere di drenaggio superficiali o di media 

profondità (fossi, dreni, scassi trasversali etc.) per il 

convogliamento delle acque meteoriche o comunque presenti sul 

terreno di lavoro; 

- la fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato 

0-70 di spessore minimo di cm 40 per la formazione del 

sottofondo carrabile, e la successiva asportazione e 

smaltimento a lavori conclusi per il ripristino dell’area nelle 

condizioni iniziali ottimali, secondo disposizioni della D.L.; 

- la fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato 

0-25 di spessore minimo di cm 10 per la saturazione e 

formazione della massicciata carrabile e successiva 

asportazione e smaltimento a lavori conclusi per il ripristino 

dell’area nelle condizioni iniziali ottimali, secondo disposizioni 

della D.L.; 

- il ripristino dei terreni attraversati mediante posa in opera del 

terreno agricolo vegetativo asportato precedentemente 

compresa fresatura finale; 

Sono compresi nel presente prezzo maggiori quantità di 

stabilizzato o pietrame utilizzati per la formazione del piano 

carrabile fino ad un aumento del 25% dei materiali a causa di 

orografia del terreno, senza che la ditta esecutrice abbia nulla a 

pretendere ritenendosi ampiamente compensata con il presente 

articolo. 

Il prezzo unitario è da applicarsi all'area complessiva occupata 

per i lavori da misurarsi in corso d'opera in contraddittorio tra 

l'impresa esecutrice e il D.L.. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

AP.01.15

AREA A1 - A2

Disposizione Area di Servizio Cantiere

415,00 415,000

Riva di servizio per il montaggio e messa in acqua della draga 

a riportare Euro

Pag. 1



Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN.

Euro

IMPORTO

EuroCOD. E.P.

41,00x41,00 1 681,000

Pista di accesso dal cantiere alla Riva di servizio, di

larghezza 5 m

180,00x5,00 900,000

Piste di viabilità intorno la vasca A1, di larghezza pari a 4m

435,00x4,00 1 740,000

Pista di accesso al cantiere, di larghezza pari a 3 m

(85,00x3,00)x40 10 200,000

Aree di stoccaggio provvisorio delle terre da scavo per la

formazione degli argini

2220,00 2 220,000

mq 17 156,000 9,48 162 638,88

1.2 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. 

Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di 

qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e 

gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli 

argini dei corsi d'acqua di ogni tipo. E' compreso: 

l'allontanamento, l'eventuale bruciatura e spianamento a 

campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla 

superficie reale del corso d'acqua interessato. 

17.02.006

AREA A1 - A2

Riva di servizio

41,00x41,00 1 681,000

mq 1 681,000 1,05 1 765,05

1.3 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con 

rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17, 

sostenuta da paletti in ferro o in calcestruzzo posti ad interasse 

di m 2,00, infissi nel terreno con idonea fondazione in 

calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature, 

etc. 

19.18.027

AREA A1 - A2

Recinzione dell’area

(400,00x2,50) 1 000,000

m² 1 000,000 13,66 13 660,00

1.4 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per 

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare 

etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; 

tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. 

10.01.001.00

2

AREA A1 - A2

Cancello accesso area

1x3,50x2,50x30 262,500

kg 262,500 5,75 1 509,38

a riportare Euro 179 573,31
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1.5 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro 

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche 

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo 

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare 

il lavoro finito. 

Per immersione di strutture leggere. 

11.02.011.00

2

AREA A1 - A2

Cancello accesso area

1x3,50x2,50x30 262,500

kg 262,500 0,73 191,63

1.6 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica 

stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi 

infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della 

rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla 

recinzione. 

Costo d'uso per il primo mese 

26.01.01.09.0

01

Recinzione cantiere aree di abbancamento nel raggio di 25

km 

400,00x2,5 1 000,000

m² 1 000,000 4,87 4 870,00

TOTALE DISPOSIZIONE DEL CANTIERE Euro 184 634,94

FORMAZIONE VASCHE DI ABBANCAMENTO

2.1 Scavo di sbancamento. 

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, 

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale 

profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il 

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

massimo di cm 50; la demolizione delle normali sovrastrutture, 

tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, 

l'estirpazione di ceppaie. 

Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 

relativo carico su automezzo meccanico, trasporto e scarico a 

discarica autorizzata del materiale eccedente le opere o ritenuto 

non idoneo dalla D.L.. Sono da computarsi a parte le eventuali 

opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

La contabilizzazione avverrà a mc di scavo effettuato a qualsiasi 

profondità necessaria. 

AP.01.16

 

AREE A

-- Formazione Vasca A1

((120,00+110,00)/2)x101,00 11 615,000

-- Formazione Vasca A2

((90,00+105,00)/2)x105,00 10 237,500

a riportare Euro 184 634,94
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-- Per raccordi e sfridi

(11615,00+10237,50)x1,5/100 327,788

mc 22 180,288 3,03 67 206,27

2.2 Scavo di sbancamento. 

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici, di materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, 

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la 

configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale 

profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il 

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 

massimo di cm 50; la demolizione delle normali sovrastrutture, 

tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, 

l'estirpazione di ceppaie. 

Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 

relativo carico su automezzo meccanico, trasporto e scarico a 

discarica autorizzata del materiale eccedente le opere o ritenuto 

non idoneo dalla D.L.. Sono da computarsi a parte le eventuali 

opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

La contabilizzazione avverrà a mc di scavo effettuato a qualsiasi 

profondità necessaria. 

AP.01.16

-- Formazione di ulteriori vasche di abbancamento

(100,00x90,00x1,17)x40,00 421 200,000

-- Per raccordi e sfridi

421200,00x1,5/100 6 318,000

mc 427 518,000 3,03 1 295 379,54

2.3 Scavo a sezione obbligata. 

Esecuzione di scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi 

mezzo meccanico a qualsiasi profondità in materie di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la 

sola roccia da mina. - Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri 

di cui ai documenti contrattuali citati in premessa, anche quelli 

per le necessarie sbadacchiature ed il relativo recupero, per il 

rinterro con le materie depositate ai margini dello scavo se 

ritenute idonee dalla Direzione Lavori, per la creazione dei canali 

fugatori onde tenere all'asciutto gli scavi e/o per l'aggottamento 

dell'acqua ristagnante fino ad un battente massimo di cm 50, per 

la demolizione delle normali sovrastrutture di pavimentazioni 

stradali o simili, per il tiro in alto delle materie scavate, per il 

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, 

del materiale eccedente, per quanto altro occorrente a dare il 

lavoro a perfetta regola d'arte. 

La parete dello scavo dovrà avere un angolo di svelatura in base 

alle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati. 

Sono altresì compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in 

esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedotti, 

fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all’intervento così 

come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai 

relativi Enti Gestori di detti impianti. 

La contabilizzazione avverrà a mc di scavo effettuato a qualsiasi 

a riportare Euro 1 547 220,75
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profondità necessaria alla realizzazione delle opere. 

Nel caso in cui l’impresa mantenga lo scavo più verticale rispetto 

a quanto prescritto la D.L. impone che lo scavo stesso venga 

protetto mediante puntellature e comunque con qualsiasi 

accorgimento necessario ad operare in perfetta sicurezza in 

base a quanto prescritto dalle vigenti normative. 

Scavo pozzetti di raccolta/ispezione

2,00x1,00 2,000

Scavo a sezione obbligata per canaletta interrata/tubazione di

scolo delle acque di drenaggio da convogliare al fiume o

torrente.

(((0,30+0,70)x0,50)/2)x50,00 12,500

mc 14,500 3,63 52,64

2.4 Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di 

abbancamento. 

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di 

abbancamento e di manufatti in genere, eseguiti di qualsiasi tipo 

ed altezza, realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in 

quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente 

accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa 

indennità di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e 

per strati non superiori a cm 20 di rilevato. 

Sono compresi: la compattazione per strati successivi di cm 20; 

la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature 

secondo le disposizioni della D.L.; la miscelazione del materiale 

proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese 

dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra 

particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove 

di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche 

della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

Il prezzo verrà applicato per ogni metro cubo misurato in sito una 

volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini 

temporali impartiti dalla D.L. 

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la 

regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni 

delle Autorità competenti in merito alla movimentazione in 

cantiere, nonchè tutto quanto altro occorra per dare il lavoro 

compito a regola d'arte. Il prezzo viene desunto da accurata 

Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. 

AP.01.17

-- Formazione Arginatura della vasca A1 

((40,00+60,00)/2x150)+((40,00x70,00)x2) 13 100,000

-- Formazione Arginatura della vasca A2

((10,00+8,00)/2x115,00)+((10,00+0,00)/2)x70,00 1 385,000

-- Formazione rampa di accesso vasca A2

((15,00+3,00)x2,00/2)x6,00 108,000

-- Per raccordi e sfridi

(13100,00+1385,00+108,00)x3/100 437,790

mc 15 030,790 4,18 62 828,70

a riportare Euro 1 610 102,09
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2.5 Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di 

abbancamento. 

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di 

abbancamento e di manufatti in genere, eseguiti di qualsiasi tipo 

ed altezza, realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in 

quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente 

accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa 

indennità di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e 

per strati non superiori a cm 20 di rilevato. 

Sono compresi: la compattazione per strati successivi di cm 20; 

la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature 

secondo le disposizioni della D.L.; la miscelazione del materiale 

proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese 

dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra 

particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove 

di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche 

della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

Il prezzo verrà applicato per ogni metro cubo misurato in sito una 

volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini 

temporali impartiti dalla D.L. 

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la 

regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni 

delle Autorità competenti in merito alla movimentazione in 

cantiere, nonchè tutto quanto altro occorra per dare il lavoro 

compito a regola d'arte. Il prezzo viene desunto da accurata 

Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. 

AP.01.17

-- Formazione rampe vasche di accesso

(((15,00+3,00)x2,00/2)x6,00)x40 4 320,000

-- Formazione Arginatura su ulteriori vasche di abbancamento

(1385,00+108,00)x1,15x40 68 678,000

-- Per raccordi e sfridi

(4320,00+68678,00)x3/100 2 189,940

mc 75 187,940 4,18 314 285,59

2.6 Impermeabilizzazione Arginature. 

Fornitura di tutti i materiali occorrenti ed esecuzione 

dell'impermeabilizzazione delle superfici arginate dell’Area di 

abbancamento, realizzate in monostrato con membrana di 

gomma EPDM proof system E dello spessore di mm. 2.00, 

composta di etilene, propilene e diene, prodotta per calandratura 

separata di due fogli accoppiati prima della vulcanizzazione, 

fornita in rotoli prefabbricati modulari larghi mt. 6.00 e lunghi mt. 

30.00 ed in rotoli larghi mt. 2.00 per l'impermeabilizzazione di 

superfici di minore sviluppo, avente caratteristiche pienamente 

conformi alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato 

Speciale di Appalto - 

Nel prezzo, oltre agli oneri di cui ai documenti contrattuali citati in 

premessa, sono compresi anche quelli per dare pieno 

adempimento alle specifiche tecniche prima citate e per quanto 

altro occorrente a dare l'opera di impermeabilizzazione compiuta 

in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d'arte, collaudata e 

a riportare Euro 1 924 387,68
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pronta all'uso.- 

-- Impermeabilizzazione Argini Vasca A1

(((41,00+36,00)/2)x140,00)+((27,00+27,00)x66,00)+12,00x40,0

0

9 434,000

-- Impermeabilizzazione Fondo Vasca A1

(100,00x60,00) 6 000,000

-- Per sovrapposizioni e raccordi

(9434,00+6000,00)x5/100 771,700

mq 16 205,700 11,94 193 496,06

2.7 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e 

posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di 

policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e 

spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 

34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello 

elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la 

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed 

il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di 

corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i 

pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. 

Diametro esterno mm 315 

18.07.007.00

6

Formazione di canaletta interrata - Vasca A1

55,00 55,000

m 55,000 46,04 2 532,20

2.8 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in 

calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e 

posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in 

calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m³ dello spessore 

minimo di cm 25; il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle 

eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei 

giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: gli 

scavi, i rinterri, il chiusino in ghisa, le tubazioni del fondo a 

garantire la continuità delle condotte adeguatamente raccordate 

che vengono compensate come la restante condotta, la lastra di 

copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne. 

18.09.001

-- Realizzazione di pozzetto di sfioro della vasca A1

4,00x1,00x1,00 4,000

m³ 4,000 300,96 1 203,84

TOTALE FORMAZIONE VASCHE DI ABBANCAMENTO Euro 1 936 984,84

LAVORI DI RIMOZIONE DELLE TERRE

4.3 Sfangamento dell’Invaso mediante draga. 

Operazioni per la rimozione dei depositi alluvionali all’interno del 

bacino di trattenuta artificiale denominato Mercatale 

I lavori da realizzarsi possono essere definiti nel seguente modo: 

a riportare Euro 2 121 619,78
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Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti 

quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino a qualsiasi 

profondità sotto il livello dell’acqua, eseguito con draga. 

Sono compresi: 

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimità della riva 

necessaria per le operazioni di assemblaggio della draga. 

- scavo subacqueo con draga. 

- scarico del materiale asportato dall’invaso nella vasca di 

abbancamento situata in prossimità della riva di servizio. 

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di 

scarico presso ogni area di abbancamento. 

Il prezzo applicato per ogni metro cubo asportato dal lago verrà 

misurato in sito una volta abbancato e asciutto a seguito di 

decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. La 

misurazione del materiale dovrà avvenire per sezioni 

ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di 

precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L. 

ed i costi relativi a tale onere risulterà a totale carico dell’Impresa 

appaltatrice. 

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del 

ente gestore dell’Invaso, nonchè tutto quanto altro occorra per 

dare il lavoro compito a regola d'arte. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di 

impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento 

le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell’impresa 

esecutrice. 

Rimozione delle terre dall’invaso - 1° STRALCIO

14000,00 14 000,000

mc 14 000,000 3,00 42 000,00

4.4 Sfangamento dell’Invaso mediante draga. 

Operazioni per la rimozione dei depositi alluvionali all’interno del 

bacino di trattenuta artificiale denominato Mercatale 

I lavori da realizzarsi possono essere definiti nel seguente modo: 

Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti 

quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino a qualsiasi 

profondità sotto il livello dell’acqua, eseguito con draga. 

Sono compresi: 

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimità della riva 

necessaria per le operazioni di assemblaggio della draga. 

- scavo subacqueo con draga. 

- scarico del materiale asportato dall’invaso nella vasca di 

abbancamento situata in prossimità della riva di servizio. 

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di 

scarico presso ogni area di abbancamento. 

Il prezzo applicato per ogni metro cubo asportato dal lago verrà 

misurato in sito una volta abbancato e asciutto a seguito di 

decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. La 

misurazione del materiale dovrà avvenire per sezioni 

ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di 

precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L. 

ed i costi relativi a tale onere risulterà a totale carico dell’Impresa 

a riportare Euro 2 163 619,78
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riporto Euro 2 163 619,78

appaltatrice. 

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del 

ente gestore dell’Invaso, nonchè tutto quanto altro occorra per 

dare il lavoro compito a regola d'arte. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di 

impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento 

le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell’impresa 

esecutrice. 

Rimozione delle terre dall’invaso - STRALCI SUCCESSIVI

860000,00-14000,00 846 000,000

mc 846 000,000 3,00 2 538 000,00

TOTALE LAVORI DI RIMOZIONE DELLE TERRE Euro 2 580 000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE

5.1 Separazione mediante centrifuga della parte liquida dal materiale 

estratto dal lago. 

Operazioni di separazione della parte solida dalla parte liquida 

del materiale estratto dall’invaso mediante utilizzo di adeguato 

macchinario tipo estrattore decanters a due-tre fasi di 

separazione avente le seguenti caratteristiche: 

- tamburo e coclea in acciaio inox: AISI 414, AISI 304 

- Protezione delle spire della coclea in carburo di tungsteno 

- Protezione (sostituibile) del diffusore della coclea con materiale 

antiusura 

- Giri differenziali della coclea con rinvio fisso. 

- Rotovariatore elettronico che permette la variazione continua 

della velocità differenziale della coclea rispetto al tamburo. 

Sono compresi: 

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimità della riva 

necessaria per le operazioni di separazione. 

- scarico del materiale asportato dall’invaso nella vasca di 

abbancamento situata in prossimità della riva di servizio. 

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di 

scarico presso ogni area di abbancamento; 

- la stesura del materiale asciutto centrifugato all’interno dell’area 

di pertinenza mediante adeguato mezzo meccanico, per uno 

spessore deciso in fase esecutiva dalla D.L. 

Il prezzo applicato per ogni metro cubo di materiale vagliato dal 

lago verrà misurato in sito una volta abbancato e asciutto a 

seguito di decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. 

La misurazione del materiale dovrà avvenire per sezioni 

ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di 

precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L. 

ed i costi relativi a tale onere risulterà a totale carico dell’Impresa 

appaltatrice. 

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del 

ente gestore dell’Invaso, nonchè tutto quanto altro occorra per 

dare il lavoro compito a regola d'arte. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

a riportare Euro 4 701 619,78
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E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di 

impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento 

le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell’impresa 

esecutrice. 

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - utilizzo di n° 3 impianti - 1° STRALCIO

3x(14000,00/3) 14 000,000

mc 14 000,000 5,15 72 100,00

5.2 Separazione mediante centrifuga della parte liquida dal materiale 

estratto dal lago. 

Operazioni di separazione della parte solida dalla parte liquida 

del materiale estratto dall’invaso mediante utilizzo di adeguato 

macchinario tipo estrattore decanters a due-tre fasi di 

separazione avente le seguenti caratteristiche: 

- tamburo e coclea in acciaio inox: AISI 414, AISI 304 

- Protezione delle spire della coclea in carburo di tungsteno 

- Protezione (sostituibile) del diffusore della coclea con materiale 

antiusura 

- Giri differenziali della coclea con rinvio fisso. 

- Rotovariatore elettronico che permette la variazione continua 

della velocità differenziale della coclea rispetto al tamburo. 

Sono compresi: 

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimità della riva 

necessaria per le operazioni di separazione. 

- scarico del materiale asportato dall’invaso nella vasca di 

abbancamento situata in prossimità della riva di servizio. 

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di 

scarico presso ogni area di abbancamento; 

- la stesura del materiale asciutto centrifugato all’interno dell’area 

di pertinenza mediante adeguato mezzo meccanico, per uno 

spessore deciso in fase esecutiva dalla D.L. 

Il prezzo applicato per ogni metro cubo di materiale vagliato dal 

lago verrà misurato in sito una volta abbancato e asciutto a 

seguito di decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. 

La misurazione del materiale dovrà avvenire per sezioni 

ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di 

precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L. 

ed i costi relativi a tale onere risulterà a totale carico dell’Impresa 

appaltatrice. 

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del 

ente gestore dell’Invaso, nonchè tutto quanto altro occorra per 

dare il lavoro compito a regola d'arte. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di 

impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento 

le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell’impresa 

esecutrice. 

AP.01.23

a riportare Euro 4 773 719,78
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Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - utilizzo di n° 3 impianti - STRALCI SUCCESSIVI

3x((860000,00-14000,00)/3) 846 000,000

mc 846 000,000 5,15 4 356 900,00

5.3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 

30 km. 

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 

30 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, 

dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito 

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il 

prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei 

materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa 

relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli 

oneri di smaltimento in pubblica discarica. 

AP.01.24

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - 1° STRALCIO

14000,00 14 000,000

mc 14 000,000 2,62 36 680,00

5.4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 

30 km. 

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 

30 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, 

dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito 

autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il 

prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei 

materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa 

relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli 

oneri di smaltimento in pubblica discarica. 

AP.01.24

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - STRALCI SUCCESSIVI

860000,00-14000,00 846 000,000

mc 846 000,000 2,62 2 216 520,00

5.5 Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento 

Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento, 

senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, 

provenienti dallo sfangamento dell’invaso, depositato in strati di 

densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento 

od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre 

dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.). 

Sono compresi: il riposizionamento delle terre di scoticamento 

scavate e depositate in apposite aree del cantiere 

preventivamente. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Il prezzo verrà applicato per ogni metro cubo misurato in sito una 

volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini 

temporali impartiti dalla D.L. 

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la 

regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni 

a riportare Euro 11 383 819,78
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delle Autorità competenti in merito alla movimentazione in 

cantiere, nonchè tutto quanto altro occorra per dare il lavoro 

compito a regola d'arte. 

Sono altresì compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in 

esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedotti, 

fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all’intervento così 

come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai 

relativi Enti Gestori di detti impianti. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. 

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - 1° STRALCIO

14000,00 14 000,000

mc 14 000,000 1,49 20 860,00

5.6 Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento 

Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento, 

senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, 

provenienti dallo sfangamento dell’invaso, depositato in strati di 

densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento 

od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre 

dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.). 

Sono compresi: il riposizionamento delle terre di scoticamento 

scavate e depositate in apposite aree del cantiere 

preventivamente. 

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Il prezzo verrà applicato per ogni metro cubo misurato in sito una 

volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini 

temporali impartiti dalla D.L. 

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la 

regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni 

delle Autorità competenti in merito alla movimentazione in 

cantiere, nonchè tutto quanto altro occorra per dare il lavoro 

compito a regola d'arte. 

Sono altresì compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in 

esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedotti, 

fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all’intervento così 

come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai 

relativi Enti Gestori di detti impianti. 

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi. 

E facoltà dell’impresa appaltatrice di utilizzare altra procedura 

costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente 

articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto 

compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che 

dovrà necessariamente concordare con la D.L. prima 

dell’esecuzione. 

AP.01.14

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante

centrifuga - STRALCI SUCCESSIVI

a riportare Euro 11 404 679,78
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860000,00-14000,00 846 000,000

mc 846 000,000 1,49 1 260 540,00

TOTALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE Euro 7 963 600,00

RIPRISTINO DELL'AREA

6.1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di 

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. 

Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da 

utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati 

non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i 

movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi 

meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per dare l'opera finita. 

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. 

02.02.001.00

1

-- Ripristino dell’area di lavoro con le terre provenienti dagli

scavi

1000,00x40 40 000,000

m³ 40 000,000 4,16 166 400,00

TOTALE RIPRISTINO DELL'AREA Euro 166 400,00

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 12 831 619,78
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