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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

DISPOSIZIONE DEL CANTIERE

1.1
AP.01.15

Formazione di Area e Piste Carrabili con massicciata a Servizio
del Cantiere.

Formazione di Area e Piste Carrabili con massicciata a Servizio
del Cantiere in terreno di qualsiasi natura e consistenza su aree
private e/o pubbliche, di dimensioni necessarie e sufficienti per
l'impianto del cantiere, la formazione delle piste di accesso
carrabili con massicciata, delle aree baracche per la direzione
lavori e la realizzazione delle aree di posa dei materiali nonché
per la perfetta movimentazione dei mezzi d'opera in base alle
necessita dell'impresa e comunque in base alle direttive della
D.L...

Sono compresi e compensati nel prezzo;

- l'asportazione del terreno superficiale colturale per uno
spessore minimo di cm 40 per ogni mq di superficie, deposito ai
margini dell'area per la successiva formazione di arginature, per
il ripristino della situazione a operazioni concluse o carico,
trasporto e scarico in cava decisa dalla D.L. posta a qualsiasi
distanza se non necessario al rinterro;

- il taglio di piante arboree e da frutto, estirpazione di ceppaie,
asportazione di colture erbacee;

- la rimozione di manufatti, muretti e recinzioni;

- il costipamento con rullo o adeguato mezzo meccanico dell’area
per la perfetta percorribilita dei mezzi d'opera;

- la realizzazione di opere di drenaggio superficiali o di media
profondita (fossi, dreni, scassi trasversali etc.) per il
convogliamento delle acque meteoriche o comunque presenti sul
terreno di lavoro;

- la fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato
0-70 di spessore minimo di cm 40 per la formazione del
sottofondo carrabile, e la successiva asportazione e
smaltimento a lavori conclusi per il ripristino dell’area nelle
condizioni iniziali ottimali, secondo disposizioni della D.L.;

- la fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato
0-25 di spessore minimo di cm 10 per la saturazione e
formazione della massicciata carrabile e successiva
asportazione e smaltimento a lavori conclusi per il ripristino
dell’area nelle condizioni iniziali ottimali, secondo disposizioni
dellaD.L.;

- il ripristino dei terreni attraversati mediante posa in opera del
terreno  agricolo  vegetativo asportato  precedentemente
compresa fresatura finale;

Sono compresi nel presente prezzo maggiori quantita di
stabilizzato o pietrame utilizzati per la formazione del piano
carrabile fino ad un aumento del 25% dei materiali a causa di
orografia del terreno, senza che la ditta esecutrice abbia nulla a
pretendere ritenendosi ampiamente compensata con il presente
articolo.

Il prezzo unitario & da applicarsi all'area complessiva occupata
per i lavori da misurarsi in corso d'opera in contraddittorio tra
I'impresa esecutrice eil D.L..

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

AREA A1-A2
Disposizione Area di Servizio Cantiere

415,00
Riva di servizio per il montaggio e messa in acqua della draga

a riportare Euro

415,000
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
41,00x41,00 1 681,000
Pista di accesso dal cantiere alla Riva di servizio, di
larghezza 5 m
180,00x5,00 900,000
Piste di viabilita intorno la vasca A1, di larghezza pari a 4m
435,00x4,00 1740,000
Pista di accesso al cantiere, di larghezza paria 3 m
(85,00x3,00)x40 10 200,000
Aree di stoccaggio provvisorio delle terre da scavo per la
formazione degli argini
2220,00 2 220,000
mq 17 156,000 9,48 162 638,88
1.2 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua.
17.02.006 Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di
qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e
gli alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle scarpate e sugli
argini dei corsi dacqua di ogni tipo. E' compreso:
l'allontanamento, I'eventuale bruciatura e spianamento a
campagna del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale del corso d'acqua interessato.
AREA A1 - A2
Riva di servizio
41,00x41,00 1681,000
mq 1681,000 1,05 1765,05
1.3 Recinzioni in rete metallica zincata. Formazione di recinzioni con
19.18.027 rete metallica zincata a maglie romboidali con filo del 17,
sostenuta da paletti in ferro o in calcestruzzo posti ad interasse
di m 2,00, infissi nel terreno con idonea fondazione in
calcestruzzo; compresi fili tenditori, legature, controventature,
etc.
AREA A1-A2
Recinzione dell’area
(400,00x2,50) 1 000,000
m? 1 000,000 13,66 13 660,00
1.4 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
AREA A1-A2
Cancello accesso area
1x3,50x2,50x30 262,500
kg 262,500 5,75 1509,38
a riportare Euro 179 573,31

Pag. 2



Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

179 573,31

1.5
11.02.011.00
2

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro
con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Per immersione di strutture leggere.

AREA A1 - A2

Cancello accesso area
1x3,50%x2,50x30

kg

262,500

262,500

0,73

191,63

1.6
26.01.01.09.0
01

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione direcinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della
rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.

Costo d'uso per il primo mese

Recinzione cantiere aree di abbancamento nel raggio di 25

km

400,00x2,5

m2

1 000,000

1 000,000

4,87

4 870,00

TOTALE DISPOSIZIONE DEL CANTIERE

Euro

184 634,94

FORMAZIONE VASCHE DI ABBANCAMENTO

21
AP.01.16

Scavo di sbancamento.

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 50; la demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie.

Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata del materiale eccedente le opere o ritenuto
non idoneo dalla D.L.. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

La contabilizzazione avverra a mc di scavo effettuato a qualsiasi
profondita necessaria.

AREE A
-- Formazione Vasca A1
((120,00+110,00)/2)x101,00

-- Formazione Vasca A2
((90,00+105,00)/2)x105,00

a riportare Euro

11 615,000

10 237,500

184 634,94
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.
Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

184 634,94

-- Per raccordi e sfridi
(11615,00+10237,50)x1,5/100

mc

327,788

22 180,288

3,03

67 206,27

22
AP.01.16

Scavo di sbancamento.

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 50; la demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
I'estirpazione di ceppaie.

Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata del materiale eccedente le opere o ritenuto
non idoneo dalla D.L.. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

La contabilizzazione avverra a mc di scavo effettuato a qualsiasi
profondita necessaria.

-- Formazione di ulteriori vasche di abbancamento
(100,00x90,00x1,17)x40,00

-- Per raccordi e sfridi

421200,00x1,5/100

mc

421 200,000

6 318,000

427 518,000

3,03

1295 379,54

23
AP.01.4

Scavo a sezione obbligata.

Esecuzione di scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico a qualsiasi profondita in materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
sola roccia da mina. - Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri
di cui ai documenti contrattuali citati in premessa, anche quelli
per le necessarie sbadacchiature ed il relativo recupero, per il
rinterro con le materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori, per la creazione dei canali
fugatori onde tenere all'asciutto gli scavi e/o per I'aggottamento
dell'acqua ristagnante fino ad un battente massimo di cm 50, per
la demolizione delle normali sovrastrutture di pavimentazioni
stradali o simili, per il tiro in alto delle materie scavate, per |l
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale eccedente, per quanto altro occorrente a dare |l
lavoro a perfetta regola d'arte.

La parete dello scavo dovra avere un angolo di svelatura in base
alle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati.

Sono altresi compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in
esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedotti,
fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all'intervento cosi
come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai
relativi Enti Gestori di detti impianti.

La contabilizzazione avverra a mc di scavo effettuato a qualsiasi

a riportare Euro

1547 220,75
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

1547 220,75

profondita necessaria alla realizzazione delle opere.

Nel caso in cui 'impresa mantenga lo scavo piu verticale rispetto
a quanto prescritto la D.L. impone che lo scavo stesso venga
protetto mediante puntellature e comunque con qualsiasi
accorgimento necessario ad operare in perfetta sicurezza in
base a quanto prescritto dalle vigenti normative.

Scavo pozzetti di raccolta/ispezione

2,00x1,00

Scavo a sezione obbligata per canaletta interrata/tubazione di
scolo delle acque di drenaggio da convogliare al fiume o

torrente.

(((0,30+0,70)x0,50)/2)x50,00

mc

2,000

12,500

14,500

3,63

52,64

24
AP.01.17

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di
abbancamento.

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di
abbancamento e di manufatti in genere, eseguiti di qualsiasi tipo
ed altezza, realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente
accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa
indennita di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e
per strati non superiori a cm 20 di rilevato.

Sono compresi: la compattazione per strati successivi di cm 20;
la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature
secondo le disposizioni della D.L.; la miscelazione del materiale
proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese
dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra
particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove
di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche
della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.

Il prezzo verra applicato per ogni metro cubo misurato in sito una
volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini
temporali impartiti dalla D.L.

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per Ila
regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni
delle Autorita competenti in merito alla movimentazione in
cantiere, nonche tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compito a regola d'arte. Il prezzo viene desunto da accurata
Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell'esecuzione.

-- Formazione Arginatura della vasca A1
((40,00+60,00)/2x150)+((40,00x70,00)x2)

-- Formazione Arginatura della vasca A2
((10,00+8,00)/2x115,00)+((10,00+0,00)/2)x70,00

-- Formazione rampa di accesso vasca A2
((15,00+3,00)x2,00/2)x6,00

-- Per raccordi e sfridi

(13100,00+1385,00+108,00)x3/100

mc

13 100,000

1 385,000

108,000

437,790

15 030,790

4,18

62 828,70

a riportare Euro

16101

02,09

Pag.
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO
Euro

riporto Euro

1610 102,09

25
AP.01.17

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di
abbancamento.

Formazione di argini e rilevati per la realizzazione delle vasche di
abbancamento e di manufatti in genere, eseguiti di qualsiasi tipo
ed altezza, realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi, in
quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente
accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa
indennita di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e
per strati non superiori a cm 20 di rilevato.

Sono compresi: la compattazione per strati successivi di cm 20;
la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature
secondo le disposizioni della D.L.; la miscelazione del materiale
proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese
dell'impresa, in modo da costituire una miscela di terra
particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove
di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche
della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito.

Il prezzo verra applicato per ogni metro cubo misurato in sito una
volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini
temporali impartiti dalla D.L.

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni
delle Autorita competenti in merito alla movimentazione in
cantiere, nonche tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compito a regola d'arte. Il prezzo viene desunto da accurata
Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell’esecuzione.

-- Formazione rampe vasche di accesso
(((15,00+3,00)x2,00/2)x6,00)x40

-- Formazione Arginatura su ulteriori vasche di abbancamento
(1385,00+108,00)x1,15x40

-- Per raccordi e sfridi

(4320,00+68678,00)x3/100

mc

4 320,000
68 678,000

2 189,940

75 187,940

4,18

314 285,59

2.6
AP.02.8

Impermeabilizzazione Arginature.

Fornitura di tutti i materiali occorrenti ed esecuzione
dell'impermeabilizzazione delle superfici arginate dell’Area di
abbancamento, realizzate in monostrato con membrana di
gomma EPDM proof system E dello spessore di mm. 2.00,
composta di etilene, propilene e diene, prodotta per calandratura
separata di due fogli accoppiati prima della vulcanizzazione,
fornita in rotoli prefabbricati modulari larghi mt. 6.00 e lunghi mt.
30.00 ed in rotoli larghi mt. 2.00 per l'impermeabilizzazione di
superfici di minore sviluppo, avente caratteristiche pienamente
conformi alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto -

Nel prezzo, oltre agli oneri di cui ai documenti contrattuali citati in
premessa, sono compresi anche quelli per dare pieno
adempimento alle specifiche tecniche prima citate e per quanto
altro occorrente a dare l'opera di impermeabilizzazione compiuta
in ogni sua parte, eseguita a perfetta regola d'arte, collaudata e

a riportare Euro

1924 387,68

Pag.
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Sfangamento Invaso Mercatale
Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 1924 387,68

pronta all'uso.-
-- Impermeabilizzazione Argini Vasca A1

(((41,00+36,00)/2)x140,00)+((27,00+27,00)x66,00)+12,00x40,0 9 434,000

0

-- Impermeabilizzazione Fondo Vasca A1

(100,00x60,00) 6 000,000

-- Per sovrapposizioni e raccordi

(9434,00+6000,00)x5/100 771,700

mq 16 205,700 11,94 193 496,06

2.7 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e
18.07.007.00 |posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
6 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e

spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza diacqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 315

Formazione di canaletta interrata - Vasca A1

55,00 55,000
m 55,000 46,04 2 532,20
2.8 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in
18.09.001 calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e

posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazione in
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m? dello spessore
minimo di cm 25; il getto per la sagomatura ed il rinfianco delle
eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei
giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi: gli
scavi, i rinterri, il chiusino in ghisa, le tubazioni del fondo a
garantire la continuita delle condotte adeguatamente raccordate
che vengono compensate come la restante condotta, la lastra di
copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne.

-- Realizzazione di pozzetto di sfioro della vasca A1
4,00x1,00x1,00 4,000

m? 4,000 300,96 1203,84

TOTALE FORMAZIONE VASCHE DI ABBANCAMENTO Euro 1936 984,84

LAVORI DI RIMOZIONE DELLE TERRE

4.3 Sfangamento dell'lnvaso mediante draga.

AP.01.21 Operazioni per la rimozione dei depositi alluvionali allinterno del
bacino di trattenuta artificiale denominato Mercatale

| lavori da realizzarsi possono essere definiti nel seguente modo:

a riportare Euro 2121 619,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

2121619,78

Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti
quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino a qualsiasi
profondita sotto il livello dell’acqua, eseguito con draga.

Sono compresi:

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimita della riva
necessaria per le operazioni di assemblaggio della draga.

- scavo subacqueo con draga.

- scarico del materiale asportato dall'invaso nella vasca di
abbancamento situata in prossimita della riva di servizio.

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di
scarico presso ogni area di abbancamento.

Il prezzo applicato per ogni metro cubo asportato dal lago verra
misurato in sito una volta abbancato e asciutto a seguito di
decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. La
misurazione del materiale dovra avvenire per sezioni
ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di
precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L.
ed i costi relativi a tale onere risultera a totale carico dell’lmpresa
appaltatrice.

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del
ente gestore dell'lnvaso, noncheé tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro compito a regola d'arte.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell’esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di
impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento
le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell'impresa
esecutrice.

Rimozione delle terre dall'invaso - 1° STRALCIO

14000,00

mc

14 000,000

14 000,000

3,00

42 000,00

4.4
AP.01.21

Sfangamento dell'lInvaso mediante draga.

Operazioni per la rimozione dei depositi alluvionali all'interno del
bacino di trattenuta artificiale denominato Mercatale

| lavori da realizzarsi possono essere definiti nel seguente modo:
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti
quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino a qualsiasi
profondita sotto il livello dell’acqua, eseguito con draga.

Sono compresi:

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimita della riva
necessaria per le operazioni di assemblaggio della draga.

- scavo subacqueo con draga.

- scarico del materiale asportato dall'invaso nella vasca di
abbancamento situata in prossimita della riva di servizio.

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di
scarico presso ogni area di abbancamento.

Il prezzo applicato per ogni metro cubo asportato dal lago verra
misurato in sito una volta abbancato e asciutto a seguito di
decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L. La
misurazione del materiale dovra avvenire per sezioni
ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di
precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L.
ed i costi relativi a tale onere risultera a totale carico dell'lmpresa

a riportare Euro

2163 619,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

2163 619,78

appaltatrice.

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del
ente gestore dell'lnvaso, nonché tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro compito a regola d'arte.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell'esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di
impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento
le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell'impresa
esecutrice.

Rimozione delle terre dall’invaso - STRALCI SUCCESSIVI

860000,00-14000,00

mc

846 000,000

846 000,000

3,00

2538 000,00

TOTALE LAVORI DI RIMOZIONE DELLE TERRE

Euro

2580 000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE

5.1
AP.01.23

Separazione mediante centrifuga della parte liquida dal materiale
estratto dal lago.

Operazioni di separazione della parte solida dalla parte liquida
del materiale estratto dallinvaso mediante utilizzo di adeguato
macchinario tipo estrattore decanters a due-tre fasi di
separazione avente le seguenti caratteristiche:

- tamburo e coclea in acciaio inox: AlSI 414, AISI 304

- Protezione delle spire della coclea in carburo di tungsteno

- Protezione (sostituibile) del diffusore della coclea con materiale
antiusura

- Giri differenziali della coclea con rinvio fisso.

- Rotovariatore elettronico che permette la variazione continua
della velocita differenziale della coclea rispetto al tamburo.

Sono compresi:

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimita della riva
necessaria per le operazioni di separazione.

- scarico del materiale asportato dall'invaso nella vasca di
abbancamento situata in prossimita della riva di servizio.

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di
scarico presso ogni area di abbancamento;

- la stesura del materiale asciutto centrifugato all'interno dell’area
di pertinenza mediante adeguato mezzo meccanico, per uno
spessore deciso in fase esecutiva dalla D.L.

Il prezzo applicato per ogni metro cubo di materiale vagliato dal
lago verra misurato in sito una volta abbancato e asciutto a
seguito di decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L.
La misurazione del materiale dovra avvenire per sezioni
ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di
precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L.
ed i costi relativi a tale onere risultera a totale carico dell’lmpresa
appaltatrice.

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del
ente gestore dell'lnvaso, nonche tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro compito a regola d'arte.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

a riportare Euro

4701619,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

4701619,78

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell'esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di
impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento
le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell'impresa
esecutrice.

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - utilizzo di n°® 3 impianti - 1° STRALCIO

3x(14000,00/3)

mc

14 000,000

14 000,000

5,15

72 100,00

5.2
AP.01.23

Separazione mediante centrifuga della parte liquida dal materiale
estratto dal lago.

Operazioni di separazione della parte solida dalla parte liquida
del materiale estratto dall'invaso mediante utilizzo di adeguato
macchinario tipo estrattore decanters a due-tre fasi di
separazione avente le seguenti caratteristiche:

- tamburo e coclea in acciaio inox: AlSI 414, AISI 304

- Protezione delle spire della coclea in carburo di tungsteno

- Protezione (sostituibile) del diffusore della coclea con materiale
antiusura

- Giri differenziali della coclea con rinvio fisso.

- Rotovariatore elettronico che permette la variazione continua
della velocita differenziale della coclea rispetto al tamburo.

Sono compresi:

- realizzazione di apposita area di servizio in prossimita della riva
necessaria per le operazioni di separazione.

- scarico del materiale asportato dall'invaso nella vasca di
abbancamento situata in prossimita della riva di servizio.

- manovre di aggancio e posizionamento della tubazione di
scarico presso ogni area di abbancamento;

- la stesura del materiale asciutto centrifugato all'interno dell’area
di pertinenza mediante adeguato mezzo meccanico, per uno
spessore deciso in fase esecutiva dalla D.L.

Il prezzo applicato per ogni metro cubo di materiale vagliato dal
lago verra misurato in sito una volta abbancato e asciutto a
seguito di decantazione nei termini temporali impartiti dalla D.L.
La misurazione del materiale dovra avvenire per sezioni
ragguagliate o piani quotati mediante utilizzo di misuratori di
precisione (stazioni totali, gps, ecc) in contraddittorio con la D.L.
ed i costi relativi a tale onere risultera a totale carico dell'lmpresa
appaltatrice.

Il presente prezzo comprende il rispetto delle disposizioni del
ente gestore dell'lnvaso, nonché tutto quanto altro occorra per
dare il lavoro compito a regola d'arte.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell'esecuzione. Eventuali costi aggiuntivi dovuti a modifiche di
impianti progettati in relazione a diversa tipologia di sfangamento
le opere aggiuntive saranno totalmente a carico dell'impresa
esecutrice.

a riportare Euro

4773719,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

4773719,78

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - utilizzo di n°® 3 impianti - STRALCI SUCCESSIVI

3x((860000,00-14000,00)/3)

mc

846 000,000

846 000,000

5,15

4 356 900,00

5.3
AP.01.24

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
30 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
30 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - 1° STRALCIO

14000,00

mc

14 000,000

14 000,000

2,62

36 680,00

54
AP.01.24

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
30 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
30 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa
relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - STRALCI SUCCESSIVI

860000,00-14000,00

mc

846 000,000

846 000,000

2,62

2216 520,00

5.5
AP.01.14

Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento
Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria,
provenienti dallo sfangamento dell'invaso, depositato in strati di
densita uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento
od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.).

Sono compresi: il riposizionamento delle terre di scoticamento
scavate e depositate in apposite aree del cantiere
preventivamente.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Il prezzo verra applicato per ogni metro cubo misurato in sito una
volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini
temporali impartiti dalla D.L.

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni

a riportare Euro

11383 819,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

Euro

IMPORTO
Euro

riporto Euro

11 383 819,78

delle Autorita competenti in merito alla movimentazione in
cantiere, nonche tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compito a regola d'arte.

Sono altresi compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in
esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedotti,
fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all'intervento cosi
come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai
relativi Enti Gestori di detti impianti.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell'esecuzione.

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - 1° STRALCIO
14000,00

mc

14 000,000

14 000,000

1,49

20 860,00

5.6
AP.01.14

Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento
Abbancamento e sistemazione del materiale di sfangamento,
senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria,
provenienti dallo sfangamento dell'invaso, depositato in strati di
densita uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento
od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre
dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.).

Sono compresi: il riposizionamento delle terre di scoticamento
scavate e depositate in apposite aree del cantiere
preventivamente.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Il prezzo verra applicato per ogni metro cubo misurato in sito una
volta abbancato e asciutto a seguito di decantazione nei termini
temporali impartiti dalla D.L.

Il presente prezzo comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni
delle Autorita competenti in merito alla movimentazione in
cantiere, nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
compito a regola d'arte.

Sono altresi compresi tutti gli oneri necessari al mantenimento in
esercizio delle utenze esistenti (cavidotti, elettrodotti, acquedoitti,
fognature, ecc.) e la sistemazione successiva all'intervento cosi
come dettato dalla D.L. ed in base alle direttive impartite dai
relativi Enti Gestori di detti impianti.

Il prezzo viene desunto da accurata Analisi Prezzi.

E facolta dellimpresa appaltatrice di utilizzare altra procedura
costruttiva per la realizzazione dei lavori di cui al presente
articolo, senza che ne derivi oneri aggiuntivi a quanto
compensato con il presente prezzo omnicomprensivo, ma che
dovra necessariamente concordare con la D.L. prima
dell’esecuzione.

Lavori di separazione della miscela solido-liquido mediante
centrifuga - STRALCI SUCCESSIVI

a riportare Euro

11 404 679,78
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Sfangamento Invaso Mercatale

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro
riporto Euro 11 404 679,78
860000,00-14000,00 846 000,000
mc | 846 000,000 1,49 1260 540,00
TOTALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE Euro 7 963 600,00
RIPRISTINO DELL'AREA
6.1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001.00 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche.
1 Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati
non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.
Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
-- Ripristino dell’area di lavoro con le terre provenienti dagli
scavi
1000,00x40 40 000,000
m? 40 000,000 4,16 166 400,00
TOTALE RIPRISTINO DELL'AREA Euro 166 400,00
Euro 12 831 619,78

TOTALE COMPUTO METRICO
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