

ELABORATO:

E



CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

PROGETTO PER LA RIMOZIONE DELLE
TERRE DAL LAGO DI MERCATALE
IN COMUNE DI SASSOCORVARO
PESARO E URBINO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

DATA :
Maggio 2016

IL PROGETTISTA :
Dott. Ing. Alessandro Apolloni

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA :
Dott. Ing. Riccardo Treggiari

COLLABORATORI:

Ing. Alice Marconi
Ing. Elena Cantalamessa
Ing. Luca Fraticelli
Arch. Tec. Anna Gardenes Gomez

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DOTT. ALESSANDRO APOLLONI
1207 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO



CONSORZIO DI BONIFICA
DELLE MARCHE
IL PRESIDENTE
(Avv. Claudio Netti)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTO PER LA RIMOZIONE DELLE TERRE DAL LAGO DI MERCATALE IN COMUNE DI SASSOCORVARO - PESARO URBINO

Progetto definitivo

LAVORI IN APPALTO

a) Disposizione del cantiere	€ 184 634,94	
b) Formazione vasche di abbancamento	€ 1 936 984,84	
c) Lavori di rimozione delle terre	€ 2 580 000,00	
d) Lavori di sistemazione delle terre	€ 7 963 600,00	
e) Ripristino dell'area	€ 166 400,00	
1	Sommano Importo Lavori a Misura - in appalto	€ 12 831 619,78 € 12 831 619,78
2	di cui Oneri per la sicurezza 2,5% (non soggetti a ribasso)	€ 320 790,49
3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 12 510 829,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4	Acquisto Draga	€ 1 000 000,00	
5	IVA 22% su acquisto Draga	€ 220 000,00	
6	Acquisto n°3 Centrifughe	€ 1 200 000,00	
7	IVA 22% su acquisto n°3 Centrifughe	€ 264 000,00	
8	Occupazioni, asservimenti, espropri e danni	€ 1 155 000,00	
9	IVA 22% su importo lavori a misura in appalto	€ 2 822 956,35	
10	Imprevisti e Lavori in economia (5% lavori a misura)	€ 641 580,99	
11	IVA 22% su Imprevisti e Lavori in economia	€ 141 147,82	
12	Per rilievi, frazionamenti, variazioni catastali, ecc.	€ 50 000,00	
13	IVA 22% su rilievi, frazionamenti, variazioni catastali	€ 11 000,00	
14	Indagini geologiche, accertamenti e relazione geotecnica	€ 60 000,00	
15	IVA 22% su Indagini geologiche, accertamenti e relazione geotecnica	€ 13 200,00	
16	Spese Tecniche Generali - 12% su 1 - 8 - 10 - 12 - 14	€ 1 768 584,09	
17	IVA 22% su Spese Tecniche Generali	€ 389 088,50	
18	Sommano	€ 9 736 557,75	€ 9 736 557,75

19	Importo Complessivo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 22 568 177,53
----	--	-----------------

DEGLI INGEGNERI
Il Progettista
Dott. Ing. Alessandro Apolloni
207 dell'Albo Prof.le
AV. DI MASCOLI PICENO

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Riccardo Treggiari

